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WZOR
Umowa w sprawie zamowienia publicznego
Nr..... /Z/ WOMP — ZCLiP /2019

W dniu ........... 2019 r. w Szczecinie, zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, dalej zwana
LUumowa”, pomiedzy:
Wojewaddzkim Osrodkiem Medycyny Pracy — Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i Profilaktyki
z siedzibg w Szczecinie; adres: 70 — 347 Szczecin, ul. Bolestawa S',mia’fego 33, wpisanym pod nr KRS
0000001837 do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zaktadow opieki zdrowotnej, posiadajgcym NIP 852 — 21 — 91 — 262, REGON 000646392, reprezentowanym
przez:

1) Malgorzate Systo — Przedpetska — Dyrektora,
dalej zwanym Zamawiajacym

a
........ , adres: ....., wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad ... Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... posiadajgcym NIP ..., REGON ...
reprezentowanym przez:

1) reereereeeee———

dalej zwanym Wykonawca.

Umowa zostata zawarta z wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana w przeprowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego (znak sprawy: 5 / WOMP — ZCLiP / 2019) na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowier publicznych — dalej zwanej ,ustawg — Pzp”

Zadanie wspéifinansowane:

o ze Srodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na
podstawie umowy dotacji Nr 2017D0504S zawartej w dniu 3 lipca 2017 r. na realizacje zadania:
LTermomodernizacja budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej Wojewddzkiego Osrodka
Medycyny Pracy — Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki przy ul. Mikotaja Kopernika 18
w Szczecinie - (Dotacja 1 obejmujgca koszty termomodernizacji)

oraz

o ze Srodkdw budzetu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy dotacji celowej Nr
WZ.3031.1/1/2019 zawartej w dniu 26 lutego 2019 r. na dofinansowanie zadania w zakresie
termomodernizacji budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Mikotaja Kopernika
18 — etap III - (Dotacja 2 obejmujgca koszty nastepujgcych robdt: roboty rozbiérkowe, roboty murowe,
roboty konstrukcyijne, remont stropdw drewnianych, tynki, oktadziny $cian, malowanie).

Przedmiot umowy

§1.
1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego pod
nazwa: ,Termomodernizacja budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej

Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy — Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i
Profilaktyki przy ul. Mikotaja Kopernika 18 w Szczecinie — etap III".

2. Podstawa prawna wykonania robodt: ostateczna Decyzja Nr 1142 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
19.08.2015 r. o pozwoleniu na budowe oraz ostateczna Decyzja nr 381 z dnia 16.03.2018r. o pozwoleniu na
budowe;

3. Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych przedmiotem umowy okre$la dokumentacja projektowo —
kosztorysowa sktadajaca sie z:
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10.

11.

1.

2.

1) Dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa z dobudow3g istniejgcego budynku Przychodni
przy ul. Kopernika 18, WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul.
Mikotaja Kopernika 18, 70-241 Szczecin” wykonanej przez Pracownie Projektowa ,,ARKADA"
S.C., z siedziba przy ul. Bolestawa Smiatego 5/2, 70-350 Szczecin;

2) Aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: ,Aktualizacja projektu do realizacji -
Przebudowa z dobudowa istniejacego budynku Przychodni przy ul. M. Kopernika 18
Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy — Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i
Profilaktyki 70-241 Szczecin, czesc istniejaca”;

3) Przedmiarow robot,

4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)
5) Opisu przedmiotu zamowienia — stanowiacy zalacznik nr 1 do specyfikacji;

Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o Dokumentacje projektowg (projekty budowlano-
wykonawcze), STWIOR, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia — dalej zwang ,SIWZ”, Opis
przedmiotu zamdwienia, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy i szczegétowym zakresem robdt budowlanych.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ......

Funkcje Kierownika budowy sprawowat bedzie: ...... , posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen nr .... wydane w dniu ..... tel. ......

Funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej sprawowat bedzie: ...., posiadajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen nr .... wydane w dniu .... tel. ...

Funkcje kierownika robot branzy elektrycznej sprawowat bedzie: ...., posiadajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr
.... wydane w dniu .... tel. ...

Zmiana o0sOb wymienionych w ust. 5-8 nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Osoby proponowane na wymienione stanowiska muszg spetniaé wymagania opisane w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Zamawiajacy wskazuje:

.............................. - Kierownika Dziatu Administracyjno-Technicznego Zamawiajacego,
s - Z-cy Kierownika Dziatu Administracyjno-Technicznego Zamawiajacego,
............................. - petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

jako swoich przedstawicieli podczas wykonywania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust 1.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego i dziata w granicach okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — dalej zwana ,Prawem budowlanym” oraz
potwierdza rzeczowe oraz jakosciowe wykonanie robdt budowlanych.

Zakres prac

§ 2.

Wykonawca oswiadcza, ze jego oferta oraz zobowigzanie wobec Zamawiajgcego obejmujg petny zakres robot
budowlanych okre$lony w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 3, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego
paragrafu.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz oferta Wykonawcy oraz jego zobowigzanie wobec Zamawiajgcego obejmujg
zakres prac, ktory nie zostat wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3, ale wynikajg z niej
w sposob posredni i obejmujg tez prace pozostajgce w funkcjonalnym i rzeczowym zwigzku z zakresem
objetym dokumentacjg przetargowa, w szczegdlnosci takie, ktorych wykonanie jest niezbedne do celuy,
jakiemu ma stuzy¢ przedmiot umowy.
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Terminy rozpoczecia i zakonczenia robét; przekazanie terenu budowy
§ 3.

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust.1 w terminie 14 (stownie: czternascie) miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy, z zastrzezeniem, ze do dnia 15 listopada 2019r. Wykonawca wykona i przedstawi do
odbioru roboty budowlane o wartosci nie nizszej niz 1 500 000,00 z} netto (slownie: jeden
milion piec¢set tysiecy ztotych netto).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy, lecz
nie wczesniej niz po dostarczeniu przez Wykonawce dowodu ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
Umowy.

3. W przypadku koniecznosci uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wymaganego
przepisami prawa dla catego obiektu Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
uzyskac powyzsze, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, w terminie 1 (jednego)
miesigca od dnia udzielenia upowaznienia.

4. Warunkiem ztozenia przez Wykonawce wnioskow o wydanie pozwolen na uzytkowanie w imieniu
Zamawiajgcego jest dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego i uzyskanie od
Zamawiajgcego stosownego petnomocnictwa.

5. Terminem rozpoczecia robot budowlanych jest dzien protokolarnego przekazania terenu budowy. W
przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnego podpisania tego protokotu, co przyjmuje sie jako date rozpoczecia
robot budowlanych.

6. Terminem zakonczenia realizacji robdt budowlanych jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt, o ile
Zamawiajgcy faktycznie dokona tego odbioru na skutek zgtoszenia.

7. Zamawiajacy uzna za dotrzymane terminy wykonania, o ktorych mowa w § 3 ust. 1, jezeli najdalej
ostatniego dnia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do dokonania odbioru
robdt, a przeprowadzone czynnosci odbiorowe potwierdzone podpisanym protokotem odbioru stwierdzg fakt
nalezytego wykonania umowy.

Obowiagzki Zamawiajacego
§ 4.

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy wyspecyfikowanego zakresu rzeczowego dotyczacego
robot w ramach Dotacji 1 (koszty termomodernizacji) i Dotacji 2;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach okreslonych w § 3 ust. 2 umowy;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR, decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dziennika budowy;

4) akceptacja wnioskdw materiatowych lub przekazanie stanowiska o braku akceptacji wniosku
materialowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku materiatowego Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

5) udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw do uzyskania dopuszczen do uzytkowania i innych
zezwolen zwigzanych z przedmiotem umowy oraz pozwolen na uzytkowanie w terminach umozliwiajgcych
ich uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg;

6) zapewnienie odbioru koncowego.

2. Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za ewentualne szkody poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak rowniez za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
osobom trzecim.

3.  Wykonawca zorganizuje na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego potwierdzonym
protokotem przekazania i odbioru, we wlasnym zakresie miejsce pod kontener oraz kontener na odpady i
materialy budowlane powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, a takze miejsce pod
zaplecze socjalne. Wykonawca musi zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich
pracownikow oraz innych podmiotdw z nim wspotpracujgcych jak réwniez magazyny materiatdw.
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Zamawiajgcy nie przewiduje udostepniania wtasnych pomieszczen Wykonawcy na te cele. Pracownicy i
wspOtpracownicy Wykonawcy nie mogg korzystac z urzadzen sanitarnych w Przychodni.

Obowiazki Wykonawcy
§5.

1.  Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

przedstawienie Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy projektu harmonogramu
rzeczowo — finansowego, stanowigcego po jego podpisaniu przez obie Strony zatacznik Nr
1 do Umowy sporzadzonego w stopniu i szczegotowosci niezbednej do miesiecznego
rozliczania wykonanych robot oraz umozliwiajacej Zamawiajacemu dokonywanie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach dwoch dotacji na realizacje zadania, z
uwzglednieniem, ze do dnia 15 listopada 2019 Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
przedstawi¢ do odbioru roboty budowlane o wartosci nie nizszej niz 1 500 000,00 z} netto
(stownie: jeden milion piecset tysiecy zlotych netto). Projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym w terminie 7 dni od daty przedstawienia
Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien uwzglednia¢ terminy wykonania
poszczegdinych elementdéw robdt i planowanych ilosci Srodkoéw finansowych w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianych do wyptaty w toku wykonania Umowy;

sporzadzenie i przekazanie w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajgcemu Planu BiOZ,
Programu zapewnienia jakosci wraz z Planem kontroli robdt (podlegajacego akceptacji Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu), w ktorym zapisane zostang zasady dziatania
systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczegdlnosci organizacja kontroli jakosci.
Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegodlnosci:

o procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

o procedury obiegu informaciji,

o procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w roznych porach roku,

o struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

o instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

o procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg

wymagania zarzadzania jakoscia;
poniesienie wszelkich kosztow i optat zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni uszkodzonych przez
Wykonawce drog dojazdowych do terenu budowy;
przygotowanie wszelkich wnioskdw i dokumentdw zwigzanych z realizacjg robdt, odbiorami i
przekazaniem do uzytkowania Zamawiajgcemu, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcemu i
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich pozwolen na uzytkowanie od stuzb wymaganych
przepisami prawa dla catego obiektu objetego robotami budowlanymi;
przeprowadzanie préb, rozruchdéw, pomiarow, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, na wiasny koszt;
uporzadkowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu zgodnie z zakresem przedmiotu umowy;
wykonanie nasadzen zieleni;
ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 26 kwietnia 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
sporzadzanie miesiecznych Raportdw o przebiegu realizacji zamdwienia oraz przekazywanie ich
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego

miesigca.

Raport miesieczny powinien zawiera¢ miedzy innymi:

o opis robdt wykonywanych w miesigcu sprawozdawczym,

o zestawienie zbiorcze wartosci  wykonanych robdt  (narastajgco oraz w  miesigcu
sprawozdawczym),
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o poréwnanie stanu zaawansowania robot z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a w przypadku niezgodnosci — przedtozenie analizy i wskazanie dziatan naprawczych,
o liste personelu i sprzetu na budowie,

10) Wykonawca w trakcie procedury zatwierdzania materiatdw wykonczeniowych, na co najmniej miesigc
przed ich wprowadzeniem na budowe zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego) do wyboru i akceptacji prébniki materiatéw wykonczeniowych;

11) Wykonawca jest zobowigzany ponadto do przekazania Zamawiajgcemu — jako element wniosku
materialowego - wszelkich atestow, deklaracji zgodnosci, zaswiadczen jakosci i innych dokumentow
potwierdzajgcych wykonanie prac z materiatdw (przed ich wbudowaniem) zgodnych z wymaganiami
Inwestora i przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym niezbednych w szczegdlnosci do
dokonania odbioru danego rodzaju prac przez wiasciwe stuzby, organy, instytucje i podmioty;

12) Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaC¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie roboty
ulegajgce zakryciu lub zanikajace;

13) uzgadnianie z Zamawiajgcym udostepniania pomieszczen w Przychodni oraz koniecznos$¢ i terminy
wytgczania i odtgczania mediow dla celdw realizacji robot;

14) zapewnienie sobie niezbednych medidw dla celdw realizacji przedmiotu umowy i uiszczenie kosztow z
tego tytutu we wiasnym zakresie. Dopuszcza sie podtaczenie do instalacji wodociggowej, elektrycznej i
cieplnej w Przychodni, ktére Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy.

15) zapewnienie, iz wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy w trakcie pobytu na
terenie budowy bedg pozostawaty w odziezy pozwalajgcej zidentyfikowaé podmiot zatrudniajacy dana
osobe,

16) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiajgcego wstepu na teren budowy w celu identyfikacji osob lub
podmiotéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy,

17) zafatwienie formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu (dotyczy zajecia chodnikéow). Wszelkie koszty i
optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w tym koszty odtworzenia nawierzchni i optaty z tytutu
korzystania z chodnika, ponosi Wykonawca.

2. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Ilub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem
przedmiotu niniejszej umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974. - Kodeks pracy (Dz.U. Z 2018 poz. 108 ze zm.), tj. na
podstawie umowy o prace winny zostac zatrudnione osoby wykonujace prace budowlane z zakresu robot
murarskich, dociepleniowych i wykonczeniowych oraz robét branzy sanitarnej. Obowigzek ten nie obejmuje
0sob  wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wykonawca gwarantuje
Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (tgcznie: ,Obowigzek Zatrudnienia”)
moze nastgpic¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych oséb przez Podwykonawcow.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku zatrudnienia osob
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnoéci. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia i ich

oceny

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy, przekaze Zamawiajgcemu
wykaz 0sdb, ktore bedg realizowac przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oséb, ktdre bedg wykonywac
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 oraz z o$wiadczeniem, Ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prace, zgodnie ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana osdb wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w szczegolnosci nastepujgce dowody w celu potwierdzenia
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spetniania Obowigzku Zatrudnienia osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji

zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$Swiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia osob wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 lit. 1). Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zzadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

7. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisbw prawa pracy przez wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 6.

1.  Wykonawca dostosuje organizacje pracy przy wykonywaniu robot budowlanych do potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z charakterem prowadzonej przez niego dziatalnosci tj. Wykonawca wykona m.in. nastepujace
Czynnosci:

1) zabezpieczy w szczegdlnosci przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, zalaniem mienie

znajdujace sie w miejscach wykonywania robot budowlanych lub w poblizu tych miejsc,

2) na biezaco zadba o utrzymanie porzadku na terenie wykonywania prac i terenach przylegtych tak

aby zachowany zostat rezim sanitarny w czynnych pomieszczeniach,

3) kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym terminy wykonywania prac ucigzliwych oraz zabezpieczy

teren budowy tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pacjentom korzystajgcym z ustug medycznych oraz

personelowi Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i utrzyma¢ na swdj koszt ogrodzenie i oznakowanie miejsc
wykonywania robdt budowlanych, wygrodzenie miejsc niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, strzec mienia znajdujgcego sie w miejscach wykonywania robdt budowlanych oraz zapewni¢ w
tych miejscach warunki bezpieczenstwa, w szczegdlnosci bezpieczenstwa przeciwpozarowego (ochrony
przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. 0Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na ktorym beda wykonywane roboty
budowlane, Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza na tym terenie, utrzymanie fadu i
porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek wykonywania robot budowlanych (na swdj
koszt).

4. Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie i na swdj koszt oraz posadowi w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego kontener na odpady i materialy budowlane powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych.

5. Oprdznianie kontenera, o ktorym mowa w ust. 4 umowy obcigza Wykonawce.
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6.

10.

11.

12.

13.

Do obowigzkéw Wykonawcy w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy utrzymywanie terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuniecie z tych miejsc wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, po
zakonczeniu robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych
pracownikom organdw panstwowych, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadan
okreslonych aktami prawnymi oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i przekazac teren budowy
Zamawiajgcemu w terminie odbioru kofncowego.

Wykonawca dostarczy na swdj koszt materiaty i jednostki sprzetowe, a w szczegdlnosci urzadzenia,
maszyny, aparaty, narzedzia, niezbedne do wykonania robot budowlanych.

Wykonawca ponosi koszty utrzymania w gotowosci technicznej jednostek sprzetowych, o ktdrych mowa w
ust. 9 niniejszego paragrafu, sprowadzonych przez Wykonawce do miejsca wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca, w ramach prowadzonych robdt budowlanych, jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 992). Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca na zakonczenie robot przediozy
zaswiadczenia, wystawione przez firme posiadajgcg zezwolenia i uprawnienia przewidziane w ustawie o
odpadach o przyjeciu do utylizacji i skladowania odpaddw (wywdz gruzu i innych materiatéw pochodzacych
z prowadzonych w ramach inwestycji robdt).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami za postepowanie z
odpadami powstatymi podczas wykonywania niniejszej umowy.

W przypadku skorzystania z wody Ilub/i energii elektrycznej Zamawiajgcego Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu koszty poboru medidow (woda, energia elektryczna) w zryczattowanej wysokosci 12,00 zt
netto za dzien. Z tego tytutu Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture VAT. Nalezno$¢ o zaptate z tytutu
poboru mediéw zostanie skompensowana przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia wynikajgcego z ostatniej
miesiecznej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Warunki ubezpieczenia przedmiotu zamowienia

§7.

. Wykonawca zobowigzany bedzie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy posiada¢ ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej przedmiot umowy
oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy a zgtoszone w
terminach ustawowo przewidzianych z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 2.000.000,00 zt (dwa miliony ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza sie przyjecie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej przedmiot umowy
oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy a zgtoszone w okresie
ubezpieczenia pod warunkiem, iz Wykonawca odnawia¢ bedzie takg umowe ubezpieczenia przez okres co
najmniej 3 lat po zakonczeniu niniejszej umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac bedzie
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa i kontraktowg za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa z
rozszerzeniem o czyste straty finansowe i spetnia¢ bedzie nastepujgce warunki:

a) ubezpieczenie obejmowac bedzie czyste straty finansowe — dopuszczony podlimit nie nizszy niz
300.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktdw, za ktérych
wprowadzenie do obrotu w $wietle obowigzujgcych przepisdw wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ -
ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt
wprowadzony do obrotu,

c) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody powstate w wyniku razgcego niedbalstwa,

d) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wynikle z wadliwego wykonania umowy, w tym po
przekazaniu zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

e) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania ustugi,

f) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem podwykonawcow ubezpieczenie obejmowac
bedzie szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,
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g) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez wykonawce, o ile takie mienie wystepuje - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia,

h) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdéw wolnobieznych i specjalnych w
rozumieniu Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wyrzadzone przez
te pojazdy, z wytgczeniem szkdd powstatych w zwigzku z ruchem pojazdéw objetych obowigzkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdow mechanicznych,

i) ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone w podziemnych
instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywanych prac, o ile bedg wykonywane prace
stwarzajgce mozliwos¢ zaistnienia takiego ryzyka,

j) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy (szkody poniesione przez
pracownikow w nastepstwie wypadkdéw przy pracy, ponad wysoko$¢ Swiadczenia wyptaconego przez
ZUS na podstawie ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkow przy pracy i chordb zawodowych) - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

k) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w zwigzku z
pracami wyburzeniowymi i rozbidrkowymi, o ile takie bedg wykonywane,

1) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody spowodowane wibracja,
osunieciem lub ostabieniem elementdw nosnych lub nosnosci gruntu, o ile bedg wykonywane prace
stwarzajgce mozliwos¢ zaistnienia takiego ryzyka,

m) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikte z przedostania sie do
srodowiska naturalnego substancji niebezpiecznych - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 300.000,00
zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,,

n) do umowy ubezpieczenia moze by¢ wprowadzona ewentualna franszyza integralna w wysokosci nie
wyzszej niz 3.000,00 zt lub franszyza redukcyjna / udziat wtasny w wysokosci nie wyzszej niz 10%
wyptacanego odszkodowania, jednakze mogqg one dotyczy¢ wytgcznie szkodd rzeczowych,

0) nie dopuszcza sie stosowania limitow odpowiedzialnosci ponizej wymaganej minimalnej sumy
gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreslonego powyzej, za wyjagtkiem
wyraznie dopuszczonych podlimitow.

p) Ewentualne odstepstwa od warunkéw ubezpieczenia okreslonych powyzej w ust. 1 mozliwe beda
wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w przypadku gdy odstepstwa te nie wptyng znaczaco na
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystgpienia waznych powoddw.

Ewentualne odstepstwa od warunkéw ubezpieczenia okreslonych powyzej w ust. 1 mozliwe bedg

wylacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w przypadku gdy odstepstwa te nie wptyng znaczaco na
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystgpienia waznych powoddw.

Wykonawca dostarczy dowdd ubezpieczenia (np. kserokopie polisy poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez osobe upowazniong), o ktdrym mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem zaptaty skfadki
(w przypadku ptatnosci ratalnej wymagalnych rat sktadek) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 lit. d). Do dowodu
ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotaczy ogdlne warunki ubezpieczenia
obowigzujagce w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia
umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje).

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie
przedktada¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
na kolejny okres (nie pozniej niz na 7 dni przed koncem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni) wraz
z dowodem zaptaty sktadki. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotgczy
ogodlne warunki ubezpieczenia obowigzujgce w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy
stanowigcy podstawe zawarcia umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje).

. W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki za ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd zaptaty kazdej kolejnej
raty skfadki, najpdzniej w terminie 3 dni przed uptywem jej ptatnosci.

W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu dowodu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC, o ktérym mowa ust. 4 powyzej, Wykonawca ma obowigzek a Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymania robot budowlanych do dnia przediozenia tej polisy i powstania odpowiedzialnosci
zakfadu ubezpieczen z tytutu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC.
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Nie wywigzanie sie z obowigzkdw opisanych w ust. 1 - 6 upowaznia Zamawiajagcego do zawarcia
wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty te Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zwrdci te koszty Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od wystgpienia z zadaniem zaptat.

Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego dostarczy pisemne zaswiadczenie sporzadzone przez
ubezpieczyciela udzielajgcego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, o aktualnej
wysokosci sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek ktorych suma gwarancyjna ulegta lub moze
ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego
petnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezposrednio od zaktadu
ubezpieczen ubezpieczajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy zawrze na wilasny koszt umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano -
montazowych na warunkach wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia réwng wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy. Ubezpieczenie ryzyk budowlano — montazowych
bedzie obejmowato jako wspdtubezpieczonych Wykonawce, Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw
realizujgcych kontrakt.

Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych bedag roboty budowlano-montazowe
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, z zapewnieniem ochrony dla mienia otaczajgcego.

Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy przekaze Wykonawcy kopie dowodu ubezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 9 powyzej oraz udzieli informacji o zakresie i warunkach ubezpieczenia, a takze o
sposobie postepowania w przypadku powstania szkody.

Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie z warunkami ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9 oraz
przestrzega¢ okreSlonych w warunkach ubezpieczenia obowigzkdow spoczywajacych na ubezpieczonym
wykonawcy prac, a w szczegolnosci obowigzkow przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (o ochronie przeciwpozarowej, o budowie i eksploatacji urzadzen technicznych itp.) oraz
obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa prowadzonych prac.

W przypadku realizowania czesci robdt przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcdw wykonawca
zobowigze réwniez te podmioty do przestrzegania spoczywajacych na tych ubezpieczonych podmiotach
obowigzkéw okreslonych w warunkach ubezpieczenia.

Warto$¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajagcego wskutek nieprzestrzegania przez Wykonawce
obowigzkéw, o ktoérych mowa w ust. 12 lub, gdy Wykonawca zezwolit lub dopuscit do naruszenia tych
przepisow — obcigza Wykonawce.

Pozostate postanowienia

§8.

Wykonawca oswiadcza, iz zostal poinformowany przez Zamawiajacego, iz roboty budowlane beda
wykonywane w funkcjonujacej Przychodni oraz, ze Wykonawca jest zobowiazany do zachowania
ciaglosci pracy Przychodni i organizacje robot zapewniajaca swobodny dostep do budynku
Przychodni oraz bezpieczenstwo podczas realizacji prac w obrebie wejs¢ do budynku i ciagéow
komunikacyjnych (budowa tymczasowych przejs¢, pomostow i wjazdow wraz z barierami i
zadaszeniami). Wykonawca o$wiadcza nadto, iz nie bedzie z tego tytutu podnosit zadnych roszczen, w tym
roszczen o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§9.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone wedtug oferty

Wykonawcy.
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2.

Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie tgczng kwotg .... zt brutto (stownie: ...), w tym:
1) netto ... zt, (stownie: ....),
2) nalezny podatek VAT - (23 %), (stownie: dwadziescia trzy procent), tj. ... zt, (stownie: ...),

i obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
Uzgodniona cena jest ceng ryczattowg, obejmujaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1 i 2. Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru i kosztow
wykonania przedmiotu umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy w naturze, poprzez ogledziny miejsca robot oraz ze zapoznat sie z wszelkimi dokumentami
dotyczacymi zakresu jego prac, w tym w szczegolnosci SIWZ. Ponadto o$wiadcza, ze powyzsze dokumenty
nie zawierajg niejasnosci ani btedow, a miejsce robot umozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
Nie przewiduje sie udzielania zaliczek na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw zmian, o
ktérych mowa w ust. 5 i 6 na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunki ptatnosci
§ 10.

Warto$¢ wynagrodzenia netto i brutto za poszczegdlne roboty zawiera uzgodniony przez Strony
L<harmonogram rzeczowo - finansowy”, dalej zwany ,harmonogramem”, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy. Harmonogram podlega aktualizacji w celu zapewnienia zgodnosci z aktualnym stanem robot, co
najmniej raz w miesigcu. Aktualizacja harmonogramu nastepuje pod katem ewentualnych zmian termindw
realizowanych zadan wskazanych w harmonogramie i w konsekwencji miesiecznej wartosci robdt
wskazanych w tym harmonogramie. Zmianie nie podlega kwota wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w § 9
ust. 1 ani warto$¢ poszczegodlnych zadan za wyjatkiem zmian przewidzianych w umowie oraz ustawie Pzp.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej wers;ji
harmonogramu nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Zamawiajacego w
tej sprawie. Zamawiajgcy wyraza stanowisko w sprawie proponowanej przez Wykonawce aktualizacji
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Uzgodnienie zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastepuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy. Osobg uprawniong do
zatwierdzania harmonogramu i jego zmian ze strony Zamawiajgcego jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
lub/i przedstawiciel Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze podstawg zaptaty za wykonane roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy,
bedg faktury wystawiane nie czeSciej niz raz na miesigc (jedna faktura za roboty zwigzane z
termomodernizacjg i jedna za pozostate roboty). Wykonawca zobowigzany jest wystawiac¢ faktury
VAT osobno za zakresy robo6t zwigzanych z termomodernizacja (wynagrodzenie obejmujace
wydatki kwalifikowane z Dotacji 1) i osobno za zakresy rob6t niezwigzanych =z
termomodernizacjg (przy czym wynagrodzenie obejmujgce wydatki kwalifikowane z Dotacji 2
oraz wynagrodzenie stanowigce pozostate wydatki — wydatki niekwalifikowane stanowi¢ beda
odrebne pozycje na fakturze). Dwie pierwsze faktury (z podziatem na wydatki kwalifikowane i
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niekwalifikowane) nie mogq zosta¢c wystawione przez Wykonawce wczesniej niz po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego wykonania robét o tacznej wartosci 300.000,00 zi. netto
(stownie: trzysta tysiecy ztotych), okreslonej wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego i
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Podstawg do wystawienia kazdej faktury bedzie protokét czesciowy odbioru wykonanych robét sporzadzony
w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na podstawie oszacowanego zaawansowania prac i jakosci
robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
przedstawiciela Wykonawcy.

4, Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
zZlozenia w sekretariacie siedziby Zamawiajacego mieszczacej sie w Szczecinie przy ul. Bolestawa Smiatego
33, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ do kazdej faktury pisemne os$wiadczenie, Zze nie zatrudnit
Podwykonawcow, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego w swej ofercie, pod rygorem wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia do czasu przedtozenia takiego o$wiadczenia bez obowigzku zaptaty odsetek z tytutu
opdznienia w zapfacie przez Zamawiajgcego. W przypadku zlecenia czesSci robot Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dodatkowym, warunkujgcym wyptate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktur czesciowych i
koncowych sa: oryginat oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o braku zalegtosci w zaptacie
wynagrodzenia przez Wykonawce wedtug wzoru stanowigcego zatacznik Nr 2 do umowy, kserokopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy i dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow, wynikajgcego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow. Za dowdd
zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzone za zgodno$c¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do reprezentacji
Wykonawcy kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Brak w/w
dokumentow skutkuje wstrzymaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu ich przedtozenia, bez
obowigzku zaptaty odsetek z tytutu opdznienia w zaptacie przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na rzecz odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata wg ust. 7 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego mu wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy swoich

wierzytelnosci, w tym w szczegdlnosci:
1) kwot kar umownych, o ktdrych mowa w § 13 ust. 2 umowy,
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1) kwot stanowigcych wysokos¢ szkdéd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek naruszenia
przez Wykonawce przepisow, o ktorych mowa w § 7 ust. 12 umowy lub gdy Wykonawca zezwolit
lub dopuscit do naruszenia tych przepisow,

3) kwoty kar, optat, mandatow, itp. natozonych na skutek naruszenia przez Wykonawce przepisow
prawa zwigzanych z ochrong Srodowiska, w tym ustawy z dnia Prawo ochrony Srodowiska z dnia
i ustawy o odpadach,

4) kosztéw ubezpieczenia zgodnie z § 7 ust. 7,

5) kosztéw poboru mediéw zgodnie z § 6 ust. 13.

13. Zamawiajacy moze wstrzymacé, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktur w catosci lub czesci — w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy
§11.

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w paragrafach poprzedzajgcych umowy Wykonawca przyjmuje takze
nastepujgce obowigzki:

1.

prowadzenie na biezgco dziennika budowy przez dokonywanie odpowiednich wpisow dotyczacych
realizacji robot budowlanych i umozliwienie ich dokonania osobom uprawnionym oraz zgodne z
przepisami prawa przechowywanie dziennika budowy,
w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robdt budowlanych —
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
zatrudnienia przez niego o0sob posiadajgcych aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego (zabezpieczenia
przeciwpozarowego i ochrony przeciwpozarowej) odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz
przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego (zabezpieczenia przeciwpozarowego i ochrony przeciwpozarowej) odpowiadajace
rodzajowi wykonywanych prac, posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania robdt
elektrycznych,

odsuniecia od wykonywania robdt budowlanych kazdej osoby, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub
uprawnien oraz z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy lub
naraza Zamawiajgcego na szkody lub straty,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy
wykonywaniu robdt budowlanych, powstate w szczegdlnosci na skutek naruszenia przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego (zabezpieczenia przeciwpozarowego
i ochrony przeciwpozarowej),

zgtaszanie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych; wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich zakryciem, nastepnie przywrdcenie ich do stanu
poprzedniego — na koszt Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia uszkodzen lub zniszczen podczas odkrywania lub wykonywania otworéw, o
ktérych mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego -
na koszt Wykonawcy,

W przypadku koniecznosci odfaczenia medidw na terenie wykonywania robdt Wykonawca moze je
odtaczy¢ za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ztozonej oferty tytutem pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonana umowy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
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10.

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia i jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Z treSci poreczen bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poreczen
udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci, musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego, zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajacego: w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy - kwoty do wysokosci okre$lonej w gwarancji, a w
przypadku wystgpienia roszczen z rekojmi za wady — kwoty do wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do wydluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz gotéwka. Wniesienie zabezpieczenia
warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego przedmiotowego aneksu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad lub usterek nadajgcych sie do usuniecia
Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
umowy do czasu usuniecia wad lub usterek. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia
zgodnego z umowg wykonania robot zaczyna swoj bieg od dnia protokolarnego odbioru usuniecia wad
lub usterek.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia nieoptaconych roszczen Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wybrania przez Wykonawce formy zabezpieczenia w pienigdzu poprzez dokonywanie
potrgcen z naleznosci (wynagrodzenia) Wykonawcy za czeSciowo wykonane roboty budowlane, zgodnie
z art. 150 ust. 3 ustawy Pzp, stosuje sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu zawarcia Umowy wnieS¢ co najmniej 30 % kwoty
zabezpieczenia,

2) pozostate 70 % zabezpieczenia (lub mniejszy procent zabezpieczenia, w zaleznosci od wartosci
zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce najpozniej w dniu zawarcia Umowy) zostaje utworzone
przez dokonywanie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy dokonuje potracen z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturami za zakresy robot
niezwigzanych z wydatkami kwalifikowanymi z Dotacji 1 i Dotacji 2 (wynagrodzenie obejmujgce wydatki
niekwalifikowane) - w wysokosci 15% wartosci brutto kazdej z tych faktur,

4) Zamawiajacy dokonuje potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturami za zakresy robdt
niezwigzanych z wydatkami kwalifikowanymi z Dotacji 1 i Dotacji 2 az do uzyskania pethego
zabezpieczenia przewidzianego w § 12 ust. 1 Umowy,

5) jezeli niemozliwe bedzie uzyskanie przez Zamawiajgcego petnej wysokosci zabezpieczenia w terminie
do potowy okresu, na ktdry zostata zawarta Umowa, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania
potrgcenia wynagrodzenia z kolejnych faktur VAT za zakres robdt niezwigzanych z wydatkami
kwalifikowanymi z Dotacji 1 i Dotacji 2 w wyzszej wysokosci niz 15 % az do uzyskania petnego
zabezpieczenia lub wezwania do uzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z
form wskazanych w Rozdziale XV pkt 2 SIWZ,

6) dokonywanie potragcen z wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zabezpieczenia dokonywane jest
niezaleznie od mozliwosci dokonania innych potracen, np. z tytutu kar umownych lub zaptaty roszczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
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7) Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktdrym dokonuje
zaptaty faktury z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy,
8) Zwrot zabezpieczenia nastepuje na zasadach wskazanych w ust. 4 i 5 powyzej.

Kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
§13.

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
nastapi przez zapfate kar umownych.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a)

b)
<)

d)

9)

h)

)

k)

za nieprzedstawienie projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego — 1 000 (jeden tysigc) ztotych za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreSlonego w §5 ust. 1 pkt 1) i jego aktualizacji — 200
(dwiescie) ztotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okre$lonego w §10 ust. 1,

za nieprzedstawienie wniosku materiatowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego - 200
(dwiescie) ztotych za kazdy dzien opdznienia,

w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — jezeli Zamawiajacy
odstapi od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — za kazdy dzien
opoznienia w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 3i 4,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu zakonczenia robdt budowlanych okreslonego w § 3 ust. 1 lub zakonczenia i
przedstawienia do odbioru robdt budowlanych o wartosci 1 200 000,00 zt netto do dnia 15 listopada
2019r. - do 6-go dnia zwioki; 0,02% - od 8-go dnia do 14-go dnia zwioki; 0,03% - powyzej 14-go dnia
zwioki,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — za kazdy dzien
zwioki w usunieciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — za kazdy dzien
zwloki w usunieciu usterek wskazanych na liscie usterek, stanowigcej zatacznik do protokotu odbioru w
stosunku do terminu wskazanego na liscie usterek,

za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z
zapisami § 16 w wysokosci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 16, w wysokosci 5 000
zt za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorych mowa w § 16, w
wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,

za obecno$¢ na terenie budowy osoby w odziezy uniemozliwiajgcej zidentyfikowanie podmiotu
zatrudniajgcego te osobe, uniemozliwienie lub utrudnienie przedstawicielowi Zamawiajgcego
zidentyfikowanie osoby lub podmiotu obecnego na terenie budowy - w wysokosci 50 (piecdziesiat)
ztotych za kazde zdarzenie,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa
w § 5 ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci 500,00
zt (stownie: piecset ztotych) — za kazda osobe,

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢c na zasadach ogdlnych ujetych w Kodeksie cywilnym, odszkodowan
przewyzszajgcych kary umowne.

Zamawiajacy zastrzega sobie dochodzenia roszczen do rzeczywistej wartosci szkody. Dotyczy to rowniez

sytuacji, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy utraci catos$¢ lub czes¢
dofinansowania ze S$rodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie na podstawie umowy dotacji Nr 2017D0504S zawartej w dniu 3 lipca 2017r. lub dotacji_ze

srodkdw Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy dotacji Nr WZ.3031.11/1/2019

zawartej w dniu 26 lutego 2019r. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci niewykonania umowy w terminie.
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Odbiory robot i ich skutki
§ 14.

1. Przedmiotem odbioru koncowego sg roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi w
§ 2 ust. 1 i 2, z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, postanowieniami umowy. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone
protokotem odbioru koncowego robét, do ktorego stosuje sie zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt budowlanych zawiadamiajgc pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego, a Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy oraz powiadamia telefonicznie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zlozenia w sekretariacie siedziby Zamawiajacego
mieszczacej sie w Szczecinie przy ul. Bolestawa Smiatego 33 przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia o
gotowosci do odbioru robét budowlanych, zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ Wykonawce o terminie
odbioru robdt budowlanych. Przez dni robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem $wiat przypadajgcych na te dni i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca obowigzany jest
zgtasza¢ Zamawiajgcemu odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzez wpisy do dziennika
budowy. W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany, na swéj koszt i ryzyko,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, do dokonania rozbidrki wykonanych elementdw i ich ponowne
wykonanie w sposdb umozliwiajgcy odbidr przez Zamawiajacego lub zostanie obcigzony wszelkimi kosztami
ewentualnej rozbiorki wykonanych elementdw i ich ponownego wykonania w przypadku zlecenia tych prac
przez Zamawiajgcego osobie trzeciej - wedtug wyboru Zamawiajgcego.

4. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajacego do zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jest rbwnoznaczny z potwierdzeniem gotowosci do odbioru robét budowlanych nastepnego dnia
po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dokonuje odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w trybie roboczym poprzez uzgodnienie pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego a przedstawicielem Wykonawcy.

5. W przypadku niezgtoszenia gotowosci do odbioru lub nieprzystgpienia do odbioru przez Wykonawce w
terminie umozliwiajgcym dotrzymanie termindéw wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do dokonania odbioru w terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych, jest uprawniony do
dokonania odbioru bez udziatu Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze
odmowic odbioru.

7. W razie stwierdzenia wad w robotach budowlanych podczas odbioru robét budowlanych, Zamawiajgcemu,
wedtug wiasnego wyboru, przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru catosci
przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia oraz wstrzymaé wyptate pozostatego
wynagrodzenia do czasu usuniecia wad, bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie. W
takim przypadku Strony podpisujg protokot stwierdzajgcy wady (nie bedacy protokotem
odbioru robdt), a Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin na usuniecie wad. Nowy termin
osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru ustala sie zgodnie z trybem
przewidzianym dla odbioru;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru czesci
przedmiotu umowy objetej wadami, dokona¢ odbioru czesci przedmiotu umowy, ktora nie jest
objeta wadami oraz wstrzymac wyptate wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu umowy objeta
wadami do czasu ich usuniecia, bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie. W takim
wypadku Strony podpisujg protokot stwierdzajgcy wady (nie bedacy protokotem odbioru
robot) dla nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu umowy, a Zamawiajgcy
wyznacza Wykonawcy termin na usuniecie wad. Nowy termin osiggniecia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru ustala sie zgodnie z trybem przewidzianym dla odbioru. W
zakresie czesci przedmiotu umowy, ktdra nie jest objeta wadami, Strony podpisujg protokdt
odbioru robét.
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3) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, ale w ocenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dokonanej w oparciu o dotychczasowa wspolprace z
Wykonawcgy, Wykonawca nie jest w stanie usuna¢ wad, Zamawiajgcy jest uprawniony
do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
wedlug uznania Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia do czasu usuniecia wad przez podmiot trzeci. Koszty wykonanych prac
dotyczacych usuniecia wad i usterek przez podmiot trzeci Zamawiajgcy potraca z
wstrzymanej czesci wynagrodzenia Wykonawcy (obnizenie wynagrodzenia). Ponadto
Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 2 Umowy;
4) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, w szczegdlnosci ze wzgledu na
niewspdtmierng w stosunku do wartosci przedmiotu umowy warto$¢ nakfadu kosztéw na
usuniecie wad, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy i wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia wartosci obnizenia
wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej. WysokoS¢ obnizenia wynagrodzenia bedzie
odpowiada¢ wartosci robdt posiadajacych wady, wynikajacej ze Srednich cen rynkowych.
Srednie ceny rynkowe zostang udokumentowane przez Zamawiajacego poprzez
przedstawienie trzech ofert lub cennikdw podmiotdw wykonujacych tego typu roboty,
obejmujgcych roboty w takim samym zakresie i przy uzyciu takich samych materiatow.
Ponadto Zamawiajgcy jest uprawniony w takim wypadku do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy;
5) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) odstgpienia od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru, obcigzenia
Wykonawcy karg umowng z tytulu odstgpienia od umowy oraz dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogodlnych, w szczegdlnosci z tytutu utraty dofinansowania, o
ktorym mowa w komparycji umowy;
b) zadania od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do domagania sie od Wykonawcy kar umownych za zwiloke w wykonaniu
przedmiotu umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

8. Z czynnosci odbioru robdt budowlanych sporzadzony zostaje protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku tego odbioru, w tym stwierdzone wady i usterki.

9. Za ,wade” uwaza sie tego rodzaju nieprawidtowosci robdt lub montazu, ktére:

1) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub uniemozliwiaja dokonanie odbioru
przez odpowiednie stuzby (np. UDT, straz pozarng, Sanepid) lub

2) wskazujg na niezgodno$¢ z Umowg i SIWZ, w szczegolnosci na skutek nieprzedtozenia
wnioskéw materiatowych do akceptacji Zamawiajacemu lub

3) wynikajg z zastosowania materiatdbw innych niz w zaakceptowanym wniosku
materiatowym lub

4)  zmniejszajg warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na jego
przeznaczenie lub

5) tego rodzaju nieprawidtowosci, ktére zostang zakwalifikowane jako wady przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone nieprawidtowosci nie majgce charakteru wad (,usterki”)

11.

12.

zostang one wskazane na liscie usterek z terminem na ich usuniecie. Lista usterek stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek w robotach budowlanych
ujetych w protokole stwierdzajgcym wady lub w protokole odbioru robét budowlanych.

W przypadku nieusuniecia usterek w terminie wskazanym w Liscie usterek, Zamawiajagcy moze wedtug
swojego wyboru skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zleci¢ podmiotowi trzeciemu
usuniecie usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizenie
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13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia nastepuje odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

Wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia bedzie odpowiadac wartosci robot posiadajgcych wady, ze Srednich cen

rynkowych. Srednie ceny rynkowe zostang udokumentowane przez Zamawiajgcego poprzez przedstawienie

trzech ofert lub cennikéw podmiotéw wykonujgcych tego typu roboty, obejmujgcych roboty w takim samym
zakresie i przy uzyciu takich samych materiatow.

Nieusuniecie wad lub usterek w terminach zgodnych z Umowg jest podstawg do wstrzymania zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w
Umowie.

Odbioréw dokonuje komisja sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Za dokonanie odbioru uwaza sie stwierdzenie komisji o zakonczeniu robot objetych danym odbiorem bez

ujawnionych wad.

Przed odbiorem Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktorym wykonywane byly prace

bedace przedmiotem odbioru i przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Niewykonanie tych obowigzkdéw uprawnia

Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

Zasady okreslone w ust. 1-16 stosuje sie takze do odbioréw czesSciowych.

Warunki gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce,
rekojmia za wady

§ 15.
Wykonawca os$wiadcza, ze niniejszym udziela gwarancji jakosci na prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy i bezusterkowe korzystanie z niego przez okres ..... miesiecy — w odniesieniu do wszystkich robot

budowlanych, liczac od dnia dokonania odbioru ostatecznego robdét.

Termin obowigzywania rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat. Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem pieciu lat, liczac od dnia dokonania
odbioru koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do bezpfatnego usuniecia awarii, wad lub usterek,
ktére ujawnity sie w toku uzywania przedmiotu umowy poprzez naprawe lub wymiane wadliwego elementu
na fabrycznie nowy wolny od wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie:

1) wady, usterki w terminie do 4 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia (w formie pisemnej,
faxem na numer:........ lub poczta elektroniczng na adres: ................... ) wystanego na adres wskazany
siedziby Wykonawcy (w przypadku zgtoszenia pisemnego),

2) wystapienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia (w formie
pisemnej, faxem:........ lub poczta elektroniczng na adres.................. ) wystanego na adres siedziby
Wykonawcy (w przypadku zgtoszenia pisemnego).

Za zwrot ,adres siedziby Wykonawcy” uwaza sie adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy oraz numeru faxu i adresu
poczty elektronicznej. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, oraz humeru faxu i adresu poczty elektronicznej doreczenie uwaza sie za prawidtowe.

W przypadku przekroczenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze skorzystaC z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wady, usterki lub
awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wad, usterek lub awarii nie mozna usung¢ w terminie okreSlonym w ust. 4 niniejszego paragrafu z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin mozliwy do usuniecia
wad, usterek lub awarii. Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ innemu podmiotowi
usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wymieni¢ na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jezeli ta sama
awaria, usterka lub wada powtorzy sie dwa razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni wadliwego
elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego na adres
siedziby Wykonawcy.

Gwarancja nie obejmuje:
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1) uszkodzen mechanicznych,
2) uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzywania lub konserwaciji,
3) uszkodzen powstatych na skutek sit natury lub zjawisk fizycznych.

Podwykonawcy
§ 16.

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
objetych umowa,

2) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy); wyptata wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

5) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym; harmonogram
rzeczowo — finansowy robdt wykonywanych przez Podwykonawce musi by¢ zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym robot Wykonawcy,

6) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo nie bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpic wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastagpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktore majg byC realizowane na podstawie umowy o
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14.
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3.

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a
w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od sporzadzenia zmiany projektu.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy
o podwykonawstwo nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu kopie zawartych umow poswiadczone przez osobe uprawniong do reprezentowania
Wykonawcy za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% t3cznego
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 Umowy. Przedmiotowe wylgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 7 i 10 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie ,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.

W stosunkach miedzy Stronami, Wykonawca bedzie wylgcznie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcéw, dostawcdw lub ustugodawcdw oraz zwolni Zamawiajacego z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci mogacej wynikac z tego tytutu.

Zmiany umowy
§ 17.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian ponizej.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem Umowy. W takim
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przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 2
umowy, o kwote rowng roznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za
roboty, ktdrych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 2 umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty

lub

2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okre$lonego w
§ 3 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt 1)
i2).

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktore nie moglty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac,
przy czym wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek
wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego
zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu
Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy
przed takg zmiana.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to
korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac
na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,

utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

5) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opodznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw

Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie
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10.

11.

12.

13.

niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg byc
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub
powodzie, 6) ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta zapobiec Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania
sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposdb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile
istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu lub terminu wykonania umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod mogt wykona¢ prawidtowo
przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub niezinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w §
9 ust. 2 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust.
1 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
bteddbw w dokumentacji projektowej, jednakze z wylgczeniem bteddw jakie doswiadczony Wykonawca
dokfadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreSlonego w § 9 ust. 2 umowy oraz jezeli
wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opOznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki
czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreSlonych robot — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo finansowego lub czesé
elementu, wyrazonej w jednostkach w taki sposdb, ze ustalenie wartosci jednostkowej wymaga jedynie
prostych obliczen matematycznych (np. m2, sztuki), to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu lub jego czesci na podstawie kosztorysu ofertowego; natomiast jezeli
dotyczy¢ bedzie czesSci robot z danego elementu nie ujetych w kosztorysie ofertowym, to obliczenie
wartosci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktorych zrezygnowano, o ktdérg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie
Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt,
i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo
finansowego lub cze$¢ elementu, wyrazonej w jednostkach w taki sposdb, Ze ustalenie wartosci
jednostkowej wymaga jedynie prostych obliczen matematycznych (np. m2, sztuki), to nastgpi odliczenie z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu lub jego czesci z kosztorysu ofertowego
oraz ustalenie wartosci robot, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu. Ustalenie wartosci
robot wykonywanych w miejsce tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego, o ktérym
mowa powyzej — jezeli w zwigzku z wykonaniem robdt zamiennych nastapi zwiekszenie elementu zakresu
rzeczowo-finansowego lub czes$¢ elementu, wyrazonej w jednostkach w taki sposdb, ze ustalenie wartosci
jednostkowej wymaga jedynie prostych obliczen matematycznych (np. m2, sztuki), a w przypadku, gdy
elementu tego nie ma w kosztorysie ofertowym - na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w
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wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktdra to wartos$¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie
wartosci robot podlegajgcych zamianie, o ktdrg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w
wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreSlonego w § 3 ust.
1 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skrdceniem terminu realizacji przedmiotu
umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie stanowigcych
Zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét/ (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego) na
whniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robdt/,

2) nie wywigzywania sie kierownika budowy/robot/ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robét/ stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt/ na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmienic kierownika
budowy/robdt/ zgodnie z Zagdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt/, o ktorych mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu
umowy, nowy kierownik budowy/robot/ musi spetniaé wymagania okreslone w SIWZ dla danego
specjalisty, w tym — jesli dotyczy — wymagania odnoszace sie do kryteriow oceny ofert okreslonych w
Rozdziale XIII pkt 2 lit. c).

W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
(kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych
przez Podwykonawce, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze zgodnie z postanowieniami § 16
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamowienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykazac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat w ofercie do
wykonania przy pomocy podwykonawcdw, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie zostata wytgczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Odstgpienie
§ 18.
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1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w ustawie kodeks cywilny, a
takze w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach gdy Wykonawca:

a. nie przedtozy projektu harmogramu rzeczowo — finansowego;

b. bez uzasadnionej przyczyny odmowi uzgodnienia harmogramu rzeczowo — finansowego;

C. nie rozpocznie robdt w ciggu 14 (czternastu) dni od terminu rozpoczecia okreSlonego w
uzgodnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

d. bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczegdlnosci przerwie wykonywanie robdt na okres

dtuzszy niz 14 (czternascie) dni, nie wyznaczy terminu odbioru robdt lub nie przystapi do odbioru
robot w terminie umozliwiajgcym dotrzymanie termindw wynikajagcych z Umowy, opusci teren
budowy, nie usunie w wyznaczonym terminie wad lub usterek przedmiotu umowy;

e. opdznia sie z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, zeby zdotat
go ukonczy¢ w terminach, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

f. opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy o co najmniej 2 (dwa) miesigce w
stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
g. nie przedstawi Zamawiajgcemu dowodu potwierdzajgcego wydtuzenie terminu obowigzywania

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz gotdwka zgodnie z §
12 ust. 7 Umowy,
h. nie uzupetli na wezwanie Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu do petnej wartosci zabezpieczenia lub nie przedtozy innej formy zabezpieczenia
wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku gdy niemozliwe okaze sie potrgcenie
zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy odnosi skutek w postaci rozwigzania Umowy z
uptywem 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu
lub z uptywem 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca mdgt zapoznac sie z tym o$wiadczeniem,
chyba, ze w piSmie zawierajgcym oswiadczenie o odstgpieniu wskazano inny termin.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu robot budowlanych wykonanych do dnia rozwigzania Umowy. Strony dokonaja
niezwlocznej inwentaryzacji wykonanych prac, a podstawg do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
robot budowlanych wykonanych do dnia rozwigzania Umowy bedzie kosztorys ofertowy. W wycenie nalezy
uwzgledni¢ oszczednosci (pomniejszenie kosztow) Wykonawcy w zwigzku z ewentualng zmiang zakresu
robot. Jesli wycena catosci lub czesci robot wedtug kosztorysu ofertowego nie bedzie mozliwa, to podstawg
do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie aktualnie obowigzujgca baza usrednionych cen
Sekocenbud-u za ostatni kwartat kalendarzowy przed udzieleniem zamodwienia oraz Katalogi Naktadéw
Rzeczowych (,KNR™), opublikowane na koniec kwartatu kalendarzowego przed udzieleniem zamdwienia. W
przypadku gdy wycena catosci lub czesci robdt wedtug w/w cennika i KNR nie bedzie mozliwa, Zamawiajacy
w uzgodnieniu z Wykonawca zleci wykonanie wyceny niezaleznemu rzeczoznawcy, z listy wskazanej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Rzeczoznawca dokonujgc wyceny powinien wystgpi¢ co najmniej do
dwdch podmiotéw realizujgcych tego typu roboty jakie sg objete wyceng, z czego jeden podmiot zostanie
wskazany przez Wykonawce, a jeden przez Zamawiajgcego.
Z czynnosci inwentaryzacyjnych Strony sporzadzg protokdt, w ktdrym zostanie opisany w szczegolnosci:

a. zakres wykonanych do dnia rozwigzania Umowy robdt budowlanych, w tym wbudowanych
urzadzen i uzytych materiatow,
stwierdzone wady lub usterki;
wskazania licznikow dotyczacych zuzycia medidw na terenie budowy;

d. inne kwestie mogace mie¢ wptyw na ustalenie zakresu, terminowosci i jakosci wykonanych robot

oraz naleznego z tego tytutu wynagrodzenia.

Protokot podpisujg wszystkie osoby biorgce udziat w czynnosciach inwentaryzacyjnych. Do protokotu
Wykonawca zataczy wszelkg dokumentacje dotyczacg robdt. Po zakoriczeniu czynnosci inwentaryzacyjnych
oraz ewentualnie prac zabezpieczajgcych, kierownik budowy dokona odpowiednich wpiséw w dzienniku

O O
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budowy, a Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy
wraz z dokumentacjg wykonang lub uzyskang do dnia rozwigzania Umowy.

7. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawce i Zamawiajgcego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji,
nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosSci inwentaryzacyjnych w uzgodnionym terminie albo
nienalezytego wywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym terminie z obowigzku jej przeprowadzenia
lub przeprowadzenia jej niezgodnie z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,
Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego przeprowadzenia, ma prawo
przeprowadzi¢ inwentaryzacje robdt budowlanych samodzielnie lub zleci¢, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
wykonanie inwentaryzacji innemu podmiotowi. W przypadku nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do
czynnosci inwentaryzacyjnych w ustalonym przez Strony terminie, Wykonawca ma prawo przeprowadzic
inwentaryzacje bez udzialu Zamawiajgcego, przy czym ustalenia dokonane przez Wykonawce w trakcie
takiej inwentaryzacji sa ostateczne i wigzace dla Zamawiajgcego.

8. Niezwtocznie po rozwigzaniu Umowy Wykonawca:
1) zaprzestanie prowadzenia wszelkich prac, za wyjatkiem prac zabezpieczajgcych, prac inwentaryzacyjnych,
prac zleconych przez Zamawiajgcego w celu ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa,
2) usunie z terenu budowy jakiekolwiek ztom, odpady i gruz,
3) pozostawi teren budowy w czystym i bezpiecznym stanie oraz opusci teren budowy;
4) o ile Zamawiajgcy nie wskaze inaczej w o$wiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy
wszystkie materialy budowlane Wykonawcy, za wyjatkiem materiatéw budowlanych wbudowanych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;
5) na zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego zakresie, przeniesie na Zamawiajgcego
wszystkie prawa lub obowigzki wynikajace z umoéw z Podwykonawcami lub dostawcami zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy;
6) doprowadzi do przeniesienia kazdego pozwolenia lub uzgodnienia uzyskanego w zwigzku z Umowa na
Zamawiajgcego, o ile nie zostato ono uzyskane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;
7) zabezpieczy roboty na terenie budowy oraz w innych miejscach, w ktérych sg wykonywane zgodnie z
Umowa w taki sposdb, aby umozliwi¢ dokonanie inwentaryzacji oraz podjecie robdt przez inny podmiot; w
przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku zabezpieczenia robot, Zamawiajacy ma prawo
zabezpieczy¢ roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiajac go o tym na pismie. Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ w takim przypadku zabezpieczenie Prac innemu Podmiotowi.

Postanowienia koncowe
§ 19.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy prawa polskiego Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego jest mozliwy, pod rygorem
niewaznosci, wylacznie za zgodg organu tworzgcego, zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o dziatalnosci
leczniczej. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzacego jest niewazna.

3.  Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktdrymi postuguje sie
wykonujgc obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawce od
Zamawiajgcego, moze nastgpi¢ wytgcznie wobec podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow
obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowigzany do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia
skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany mu adres Wykonawcy
uwazana jest za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

6. Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

8. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
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1) zatgczniki do umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......ccveeevveeennnniinnenns wraz z zatgcznikami,

Rozstrzygajgcg ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest treS¢ umowy.

Wykonawca Zamawiajacy

Zataczniki do umowy:
e Zalacznik Nr 1 — Harmonogram rzeczowo - finansowy

o Zafgcznik Nr 2 — Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy
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